	< 550 * 550 * 550 >
	ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	19 930
	руб.
	Смета на сумму:
	19 930
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	

	Стройка:
	ул.Первомайская д.1а п.Кадый

	

	Объект:
	Многоквартирный жилой дом по ул.Первомайская д.1а  п.Кадый

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 550

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт системы канализации многоквартирного дома по ул.Первомайская д.1а п.Кадый

	Сметная стоимость:
	19.930
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.341
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	2.758
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	коэффициенты к сборникам ТЕР(кроме сб. ТЕР №46) - 1,35; коэффициенты к сборникам ТЕРр и ТЕР № 46 - 1,15  в соответствии с п.2 прил. 3 МДС 81-38.2004  

К расценкам сборников ТЕР (кроме расценок сборника № 46 и расценок на демонтаж) применен коэффициент: 1,15 - к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей (Н5) и 1,25 - к стоимости эксплуатации машин (Н3) (в том числе к заработной плате машинистов (Н4)) на производство ремонтных работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве - МДС 81-35.2004, п. 4.7).

	

	1.
	ТЕРр 65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1.075
	736.87
	10.97
	792
	780
	12
	98.095
	105.45213

	
	
	
	725.90
	3.74
	
	
	4
	0.368
	0.3956

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	

	2.
	ТЕРр 65-4-2 

Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов
	0.18
	557.62
	9.94
	100
	99
	2
	73.416
	13.21488

	
	
	
	547.69
	3.38
	
	
	1
	0.3335
	0.06003

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	

	3.
	ТЕР 17-01-003-01 

Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (без стоимости унитазов), 10 компл.
	1.8
	622.93
	71.40
	1 121
	573
	129
	38.2536
	68.85648

	
	
	
	318.26
	5.48
	
	
	10
	0.54
	0.972

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1521:[ М-(3180.00=318.00*10) ]

	
	Начисления: Н3= 1.6875, Н4= 1.6875, Н5= 1.5525

	

	
	Цементная стяжка под унитазы

	

	4.
	ТЕР 11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.045
	1 401.20
	71.53
	63
	19
	3
	61.339275
	2.7602674

	
	
	
	426.30
	21.75
	
	
	1
	2.143125
	0.0964406

	
	Начисления: Н3= 1.6875, Н4= 1.6875, Н5= 1.5525

	

	5.
	ТЕР 11-01-011-02 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(толщиной до 50 мм), 100 м2 стяжки
	0.27
	241.63
	12.52
	65
	1
	3
	0.77625
	0.2095875

	
	
	
	5.40
	3.59
	
	
	1
	0.354375
	0.0956813

	
	Объем: 4.5*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.6875, Н4= 1.6875, Н5= 1.5525

	

	6.
	ТЕР 46-03-010-06 

Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (новых отверстий), 100 отверстий
	0.1
	6 217.58
	4 801.51
	622
	142
	480
	170.2
	17.02

	
	
	
	1 416.06
	415.02
	
	
	42
	47.1615
	4.71615

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	

	7.
	ТЕРр 69-4-3 

прим. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных  монтажной пеной (заделка старых и новых отверстий), 100 отверстий
	0.27
	923.36
	2.74
	249
	140
	1
	69.7475
	18.831825

	
	
	
	520.32
	0.93
	
	
	
	0.092
	0.02484

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	

	
	Укладка канализационных труб в подъездах

	

	8.
	ТЕР 16-04-001-02 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	1.075
	8 697.08
	10.82
	9 349
	891
	12
	95.634
	102.80655

	
	
	
	829.14
	1.00
	
	
	1
	0.084375
	0.0907031

	
	Объем: 61+46.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-2008:[ М-(12725.10=1275.06*9.98) ]

	
	Начисления: Н3= 1.6875, Н4= 1.6875, Н5= 1.5525

	

	9.
	С1-1 

гофра на унитаз, шт.
	18
	41.00
	
	738
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =270/1.18/5.86*1.05

	

	10.
	С1-2 

ревизия д. 110 мм, шт.
	18
	17.72
	
	319
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =116.70/1.18/5.86*1.05

	

	11.
	С1-3 

переход д. 50 на чугун (тапер), шт.
	18
	4.17
	
	75
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 10+8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =27.48/1.18/5.86*1.05

	

	12.
	С1-4 

клапан воздушный (вакуумный) д. 110 мм, шт.
	9
	24.30
	
	219
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 5+4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =160/1.18/5.86*1.05

	

	13.
	С1-5 

заглушка д. 110 мм, шт.
	6
	3.26
	
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3+3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =21.5/1.18/5.86*1.05

	

	14.
	ТССЦ 301-5609 

Хомут металлический с шурупом для крепления тубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.
	79
	18.55
	
	1 465
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 44+35
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 16-04-001-01 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.045
	5 239.81
	4.69
	236
	39
	
	99.7326
	4.487967

	
	
	
	864.68
	0.41
	
	
	
	0.03375
	0.0015188

	
	Объем: 2.5+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-2006:[ М-(2327.64=233.23*9.98) ]

	
	Начисления: Н3= 1.6875, Н4= 1.6875, Н5= 1.5525

	

	16.
	01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	1.44
	39.54
	29.61
	57
	14
	43
	0.5777
	0.831888

	
	
	
	9.93
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.92

	

	17.
	03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	1.44
	12.31
	12.31
	18
	
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.92

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	15 508
	2 698
	703
	
	334.47157

	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	6.4529638

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 074
	316
	548
	
	39.653568

	
	
	
	
	
	
	
	44
	
	4.9331119

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6; %=78 - по стр. 7)
	
	
	
	316
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 4, 5; %=60 - по стр. 6; %=50 - по стр. 7)
	
	
	
	194
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 584
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	14 434
	2 382
	155
	
	294.81801

	
	
	
	
	
	
	
	16
	
	1.5198519

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 2; %=115 - по стр. 3, 8, 15)
	
	
	
	2 395
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=71 - по стр. 3, 8, 15)
	
	
	
	1 517
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	18 346
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	19 930
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	2 711
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 711
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

