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	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	48 882
	руб.
	Смета на сумму:
	48 882
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	

	Стройка:
	Гагарина 10 п.Кадый

	

	Объект:
	Жилой многоквартирный дом п.Кадый ул.Гагарина д.10

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 544

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина д.10 п.Кадый

	Основание:  Ведомость дефектов

	Сметная стоимость:
	48.882
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.679
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	5.009
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	4.44
	167.41
	1.07
	743
	739
	5
	24.39
	108.2916

	
	
	
	166.34
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-18-2 

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	4.44
	2 636.24
	23.91
	11 705
	2 009
	106
	65.12
	289.1328

	
	
	
	452.58
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0080:[ М-(1028.38=791.06*1.3) ]

	

	3.
	ТЕР 12-01-023-02 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли
	4.44
	1 328.11
	140.33
	5 897
	1 589
	623
	47.4145
	210.52038

	
	
	
	357.98
	11.66
	
	
	52
	0.9875
	4.3845

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-4136:[ М-(8121.60=63.45*128) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	4.
	ТССЦ 101-4136 

Металлочерепица 0,5мм (прайс-лист), м2
	568.32
	34.98
	
	19 880
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (4.44)*128.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =228/1.18/5.8*1.05

	

	5.
	С1. 

Коньки по 2м (прайс-лист), шт.
	30
	56.61
	
	1 698
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =369/1.18/5.8*1.05

	

	6.
	ТЕРр 61-31-1 

Оштукатуривание поверхности вентиляционных шахт, 100 м2
	0.386
	1 825.07
	1.87
	704
	412
	1
	131.4
	50.7204

	
	
	
	1 068.28
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕРр 62-19-1 

Окраска известковыми составами вентиляционных шах, 100 м2 окраш. пов-ти
	0.386
	264.03
	2.66
	102
	51
	1
	18.46
	7.12556

	
	
	
	131.99
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	15.8
	39.54
	29.61
	625
	157
	468
	0.5777
	9.12766

	
	
	
	9.93
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.92

	

	9.
	03-21-01-014 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза
	15.8
	11.95
	11.95
	189
	
	189
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.92

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	41 543
	4 957
	1 393
	
	674.9184

	
	
	
	
	
	
	
	52
	
	4.3845

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	41 543
	4 957
	1 393
	
	674.9184

	
	
	
	
	
	
	
	52
	
	4.3845

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 2; %=108 - по стр. 3; %=79 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7)
	
	
	
	4 419
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2; %=55 - по стр. 3; %=50 - по стр. 6, 7)
	
	
	
	2 920
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	48 882
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	48 882
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 419
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 920
	
	
	
	


	Составил:
	зам. начальника отдела строительства                                 М.А.Васильев

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	начальник отдела строительства                                              М.С.Смирнов

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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