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	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	45 924
	руб.
	Смета на сумму:
	45 924
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	

	Стройка:
	ул.Школьная 18 п.Вёшка

	

	Объект:
	Многоквартирный жилой дом по ул.Школьная, д.18 п.Вёшка

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 546

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт кровли и фасада многоквартирного жилого дома по ул. Школьная, д.18  п.Вёшка

	Основание:  Ведомость дефектов

	Сметная стоимость:
	45.924
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.652
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	4.865
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ

	

	1.
	ТЕРр 58-17-1 

Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия кровли
	2.7738
	71.97
	0.43
	200
	198
	1
	10.49
	29.097162

	
	
	
	71.54
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-18-2 

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	2.7738
	2 636.24
	23.91
	7 312
	1 255
	66
	65.12
	180.62986

	
	
	
	452.58
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0080:[ М-(1028.38=791.06*1.3) ]

	

	3.
	ТЕР 12-01-023-02 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли
	2.7738
	1 328.11
	140.33
	3 684
	993
	389
	47.4145
	131.51834

	
	
	
	357.98
	11.66
	
	
	32
	0.9875
	2.7391275

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-4136:[ М-(8121.60=63.45*128) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	4.
	ТССЦ 101-4136 

Металлочерепица 0,5мм (прайс-лист), м2
	355.0464
	34.62
	
	12 292
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (2.7738)*128.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =228/1.18/5.86*1.05

	

	5.
	С1. 

Коньки по 2м (прайс-лист), шт.
	24
	56.03
	
	1 345
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =369/1.18/5.86*1.05

	

	6.
	ТЕРр 61-31-1 

Оштукатуривание поверхности вентиляционных шахт, 100 м2
	0.08
	1 825.07
	1.87
	146
	85
	
	131.4
	10.512

	
	
	
	1 068.28
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕРр 62-19-1 

Окраска известковыми составами вентиляционных шах, 100 м2 окраш. пов-ти
	0.08
	264.03
	2.66
	21
	11
	
	18.46
	1.4768

	
	
	
	131.99
	
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ФАСАД

	

	8.
	ТЕР 08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	0.495
	773.23
	8.35
	383
	215
	4
	57.52875
	28.476731

	
	
	
	434.35
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

	

	9.
	ТЕРр 53-15-4 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.135
	25 128.82
	253.69
	3 392
	613
	34
	634.57
	85.66695

	
	
	
	4 537.18
	27.16
	
	
	4
	2.3
	0.3105

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	

	10.
	ТЕРр 53-15-4 

Ремонт цоколя при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.1475
	25 128.82
	253.69
	3 707
	669
	37
	634.57
	93.599075

	
	
	
	4 537.18
	27.16
	
	
	4
	2.3
	0.33925

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	

	11.
	ТЕРр 56-10-1 

Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен
	0.026
	289.97
	
	8
	8
	
	41.722
	1.084772

	
	
	
	289.97
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	12.
	ТЕРр 56-9-1 

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.01
	1 864.52
	419.09
	19
	14
	4
	206.195
	2.06195

	
	
	
	1 445.42
	40.18
	
	
	
	4.5655
	0.045655

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	

	13.
	ТЕР 09-04-012-01 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	2.6
	77.86
	26.41
	202
	72
	69
	3.174
	8.2524

	
	
	
	27.52
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

	

	14.
	С3. 

Металлическая дверь (подъездная ) 1,3*2 м, шт.
	1
	1 495.70
	
	1 496
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =9850/1.18/5.86*1.05

	

	
	Раздел 3.  ОТМОСТКА

	

	15.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0826
	1 207.82
	
	100
	100
	
	177.1
	14.62846

	
	
	
	1 207.82
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	16.
	ТЕР 11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных-отмостка толщ.10см, 1 м3 подстилающего слоя
	4.13
	139.28
	36.34
	575
	122
	150
	3.9215
	16.195795

	
	
	
	29.61
	3.30
	
	
	14
	0.375
	1.54875

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	17.
	ТЕР 11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных-отмостка  толщ.10см, 1 м3 подстилающего слоя
	4.13
	309.89
	67.40
	1 280
	137
	278
	4.2895
	17.715635

	
	
	
	33.25
	6.05
	
	
	25
	0.6875
	2.839375

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	18.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных-отмостка толщ.60мм, 1 м3 подстилающего слоя
	2.48
	558.86
	0.30
	1 386
	77
	1
	4.209
	10.43832

	
	
	
	30.85
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	19.
	01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	21.9
	39.54
	29.61
	866
	217
	649
	0.5777
	12.65163

	
	
	
	9.93
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.92

	

	20.
	03-21-01-014 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 14 км, 1 т груза
	21.9
	11.95
	11.95
	262
	
	262
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.92

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	38 676
	4 786
	1 944
	
	644.00588

	
	
	
	
	
	
	
	79
	
	7.8226575

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	38 474
	4 714
	1 875
	
	635.75348

	
	
	
	
	
	
	
	79
	
	7.8226575

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 2; %=108 - по стр. 3; %=79 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7; %=110 - по стр. 8; %=86 - по стр. 9, 10; %=82 - по стр. 11, 12; %=72 - по стр. 15; %=111 - по стр. 16-18)
	
	
	
	4 241
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2; %=55 - по стр. 3; %=50 - по стр. 6, 7; %=68 - по стр. 8; %=70 - по стр. 9, 10; %=62 - по стр. 11, 12; %=38 - по стр. 15; %=64 - по стр. 16-18)
	
	
	
	2 897
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	45 612
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	202
	72
	69
	
	8.2524

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13)
	
	
	
	58
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 13)
	
	
	
	52
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	312
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	45 924
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 299
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 949
	
	
	
	


	Составил:
	зам. начальника отдела строительства                                 М.А.Васильев

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

